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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 02/2023-AP1MC 
 

A ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO (AP1MC), 

entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), doravante denominada AP1MC, com sede na rua Monte Alverne, nº 287, bairro do 

Hipódromo – Recife/PE, CEP 52.041-610, inscrita no CNPJ sob o nº 05.080.329/0001-23, tendo em 

vista o constante no Processo Administrativo nº 71000063684202301 - Termo de Colaboração nº 

944934/2023, celebrado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

FAMÍLIA E COMBATE FOME (MDS), torna público o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

para a seleção e contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação das 

tecnologias sociais, destinadas a captar e reservar água de chuva, visando atender ao consumo 

humano familiar para beber e cozinhar e para produção de alimentos e dessedentação animal, com 

serviço de acompanhamento familiar para inclusão produtiva (Safisp), observadas as disposições da 

Lei Federal nº 12.873/2013, da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto nº 9.606/2018, da Portaria 

MC nº 22, de 6 de abril de 2020, da Portaria MDS nº 885, de 23 de maio de 2023, e das Instruções 

Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 de março de 2023,  nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 

de maio de 2023, e nº 32, de 24 de maio de 2023, respectivamente e em consonância com as 

diretrizes e critérios abaixo descritos.  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente edital a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para 

prestação de serviços à ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O 

SEMIÁRIDO (AP1MC), relativos à implementação de tecnologias sociais de acesso a água: nº 01 - 

Cisterna de Placas de 16 mil litros, para captar e reservar água de chuva destinada a atender ao 

consumo humano familiar para beber e cozinhar,  nº 21 - Cisterna Calçadão de 52 mil litros, com 

serviço de acompanhamento familiar para inclusão produtiva (Safisp),  nº 22 - Cisterna Enxurrada de 52 

mil litros, com serviço de acompanhamento familiar para inclusão produtiva (Safisp), e nº 28 - Barragem 

Subterrânea, com serviço de acompanhamento familiar para inclusão produtiva (Safisp),  destinadas a 

captar e reservar água de chuva para atender a demanda de água de uma família, para produção de 

alimentos e para a dessedentação animal, definidas nas Instruções Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 

de março de 2023, nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 de maio de 2023  e nº 32, de 24 de maio 

de 2023, respectivamente. 

 

2. DA TECNOLOGIA SOCIAL 

 

2.1.As orientações técnicas para a implementação das tecnologias sociais objeto deste edital estão 

dispostas nos Anexos das Instruções Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 de março de 2023, nº 12, 

de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 de maio de 2023  e nº 32, de 24 de maio de 2023. 

  

3. DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

 

3.1.Serão beneficiárias do Programa Cisternas as famílias de baixa renda definidas nos termos dos 
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incisos I e II do caput do artigo 5º do Decreto nº 11.016/2022, residentes na zona rural atingidas 

pela seca ou falta regular de água.  

 

4. DAS METAS E MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS 

 

4.1.Serão contratadas, por lote, entidades privadas sem fins lucrativos que atuarão em 331 

municípios divididos em 74 (setenta e quatro) lotes relativos a implementação de tecnologias 

sociais,  Cisterna de Placas de 16 mil litros, para captar e reservar água de chuva destinada a atender 

ao consumo humano familiar para beber e cozinhar e 29 (vinte e nove) lotes relativos a implementação 

de tecnologias sociais, Cisterna Calçadão de 52 mil litros, com Safisp,  Cisterna Enxurrada de 52 mil 

litros, com Safisp e Barragem Subterrânea, com Safisp,   destinadas a captar e reservar água de chuva 

para atender a demanda de água de uma família, para produção de alimentos e para a dessedentação 

animal, cujas metas previstas estão quantificadas nos anexos V e VI deste Edital de Chamada 

Pública. 

 

4.2.As entidades interessadas em participar da seleção deverão indicar o lote no qual pretendem 

executar os serviços por meio do formulário de informações, constante do Anexo II deste edital.  

4.2.1 Caso algum dos lotes oferecidos não receba nenhuma proposta, será considerado deserto, e 

caberá ao presidente da AP1MC, entidade promotora da seleção pública decidir entre sua 

destinação para novo edital de chamada pública ou sua divisão nos termos do § 2º do artigo 10 do 

Decreto nº 9.606/2018.  

 

4.3.Desde que respeitado o objeto contratual, a finalidade das tecnologias sociais de acesso à água 

contratadas e a composição de municípios por lote, os modelos específicos a serem implantados, 

dentre aqueles modelos previstos nas Instruções Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 de março de 

2023, nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 de maio de 2023  e nº 32, de 24 de maio de 2023, 

respectivamente, poderão ser, excepcionalmente alterados, com vistas a proporcionar a adequação 

da ação à realidade local e garantir a melhor forma de atendimento ao interesse público. 

4.3.1. Para que essas alterações sejam viabilizadas, a entidade contratada deve submeter 

justificativa técnica à Coordenação Geral do Programa de água para consumo humano e/ou de 

água para produção de alimentos da AP1MC, que, por sua vez, deve submeter tal pleito ao 

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para análise 

e decisão. 

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1.As entidades privadas sem fins lucrativos contratadas por intermédio deste edital de chamada 

pública terão os seguintes períodos para executarem o seu objeto: 

a) 12 (doze) meses para execução das Cisternas de de Placas de 16 mil Litros,  a contar da data da 

assinatura dos respectivos contratos, em estrita conformidade com suas cláusulas e condições 

e observadas as disposições deste instrumento; 

b) 18 (dezoito) meses para execução das Cisterna Calçadão de 52 mil Litros, Cisterna Enxurrada 

de 52 mil Litros e Barragem Subterrânea, todas as tecnologias com serviço de acompanhamento 

familiar para inclusão produtiva (Safisp), a  contar da data da assinatura dos respectivos contratos, 
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em estrita conformidade com suas cláusulas e condições e observadas as disposições deste 

instrumento. 

 

6.DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS 

6.1. As despesas decorrentes do objeto desta seleção ocorrerão em conformidade com os 

recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 944934/2023. 

6.2. Valor estimado por lote 
6.2.1 - Cisternas de de Placas de 16 mil Litros: 

AL 01  R$          3.405.314,00  

AL 02  R$          3.405.314,00  

BA 01  R$          3.676.667,58  

BA 02  R$          3.676.667,58  

BA 03  R$          3.670.425,36  

BA 04  R$          3.670.425,36  

BA 05  R$          3.670.425,36  

BA 06  R$          3.676.667,58  

BA 07  R$          3.676.667,58  

BA 08  R$          3.670.425,36  

BA 09  R$          3.670.425,36  

BA 10  R$          3.670.425,36  

BA 11  R$          3.670.425,36  

BA 12  R$          3.670.425,36  

BA 13  R$          3.670.425,36  

BA 14  R$          3.670.425,36  

BA 15  R$          3.670.425,36  

BA 16  R$          3.670.425,36  

BA 17  R$          3.670.425,36  

CE 01  R$          4.669.583,32  

CE 02  R$          4.675.655,60  

CE 03  R$          4.669.583,32  

CE 04  R$          4.669.583,32  

CE 05  R$          4.669.583,32  

CE 06  R$          4.675.655,60  

CE 07  R$          4.675.655,60  

CE 08  R$          4.669.583,32  

CE 09  R$          4.669.583,32  

CE 10  R$          4.669.583,32  

CE 11  R$          4.669.583,32  

CE 12  R$          4.669.583,32  

CE 13  R$          4.669.583,32  
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MA 01  R$          4.352.445,00  

MA 02  R$          4.352.445,00  

MG 01  R$          5.053.343,34  

MG 02  R$          5.053.343,34  

MG 03  R$          5.046.914,15  

MG 04  R$          5.046.914,15  

MG 05  R$          5.053.343,34  

MG 06  R$          5.053.343,34  

MG 07  R$          5.053.343,34  

PB  01  R$          2.834.163,04  

PB  02  R$          2.834.163,04  

PB  03  R$          2.834.163,04  

PB  04  R$          2.840.271,15  

PB  05  R$          2.834.163,04  

PB  06  R$          2.840.271,15  

PB  07  R$          2.834.163,04  

PE  01  R$          3.664.644,72  

PE  02  R$          3.670.930,56  

PE  03  R$          3.670.930,56  

PE  04  R$          3.664.644,72  

PE  05  R$          3.664.644,72  

PE  06  R$          3.670.930,56  

PE  07  R$          3.664.644,72  

PE  08  R$          3.670.930,56  

PE  09  R$          3.664.644,72  

PE  10  R$          3.664.644,72  

PE  11  R$          3.664.644,72  

PE  12  R$          3.664.644,72  

PI    01  R$          4.831.791,75  

PI    02  R$          4.831.791,75  

PI    03  R$          4.831.791,75  

PI    04  R$          4.831.791,75  

PI    05  R$          4.831.791,75  

PI    06  R$          4.831.791,75  

PI    07  R$          4.831.791,75  

PI    08  R$          4.831.791,75  

RN  01  R$          3.015.550,00  

RN  02  R$          3.015.550,00  

RN  03  R$          3.015.550,00  

RN  04  R$          3.015.550,00  

SE  01  R$          3.038.975,00  
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SE  02  R$          3.038.975,00  

Total Geral Estimado     R$      294.667.784,50  

 

6.2.2 - Cisterna Calçadão de 52 mil Litros, Cisterna Enxurrada de 52 mil Litros e Barragem 

Subterrânea, todas com Safisp: 

 

AL 01  R$      3.646.106,50  

BA 01  R$      3.646.734,23  

BA 02  R$      3.594.308,31  

BA 03  R$      3.525.769,26  

BA 04  R$      3.525.769,26  

BA 05  R$      3.503.724,59  

BA 06  R$      3.459.635,25  

CE 01  R$      3.667.738,53  

CE 02  R$      3.614.831,37  

CE 03  R$      3.544.138,08  

CE 04  R$      3.544.138,08  

CE 05  R$      3.522.364,55  

CE 06  R$      3.478.817,49  

MA 01  R$      3.053.491,20  

MG 01  R$      3.465.805,74  

MG 02  R$      3.369.026,73  

MG 03  R$      3.369.026,73  

PB  01  R$      3.116.295,72  

PB  02  R$      3.072.415,82  

PE  01  R$      3.187.576,23  

PE  02  R$      3.164.228,94  

PE  03  R$      3.142.356,44  

PE  04  R$      3.067.660,64  

PI   01  R$      4.308.606,77  

PI   02  R$      4.281.405,93  

PI   03  R$      4.137.703,74  

RN 01  R$      2.980.184,88  

RN 02  R$      2.980.184,88  

SE 01  R$      3.683.393,44  

Total Geral Estimado  R$  100.653.439,33  

 

6.3. O item 6.2. registra os valores globais máximos dos lotes, sujeitos à variação decorrente do 

modo como se dará, em concreto, a exação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN. 

6.3.1. Anteriormente à celebração dos contratos, a AP1MC verificará a exação em concreto da 
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alíquota do ISSQN a que a CONTRATADA é submetida, a fim de determinar seu(s) valor(es) 

final(is). 

6.3.2. Os valores finais por lote e por contrato serão determinados conforme fórmula constante da 

Cláusula Terceira da minuta de contrato, devendo-se considerar a diferença entre a alíquota 

máxima do ISSQN e a alíquota a que se submete a CONTRATADA.  

 

6.4. Os pagamentos realizados pela AP1MC relativos aos serviços de implementações das 

tecnologias sociais executados pela CONTRATADA serão efetuados em pelo menos 4 (quatro) 

parcelas, sendo a primeira imediatamente após a celebração do contrato na forma de 

adiantamento e as seguintes mediante apresentação da nota fiscal de serviços, conforme as 

condições abaixo estabelecidas: 

I - adiantamento inicial de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, cuja prestação de contas deverá 

ser efetuada no decorrer da execução do projeto, mediante apresentação dos termos de recebimento 

das tecnologias sociais entregues às famílias, os quais serão assinados pelos(as) 

beneficiários(as), bem como da verificação da conclusão das atividades no Sistema de 

Gerenciamento do Programa Cisternas (SIG Cisternas) e no Sistema de Informação, Gestão e 

Auditoria (Siganet), acompanhados das respectivas notas fiscais de serviços; 

II - os pagamentos das demais parcelas serão precedidos do envio pela CONTRATADA à AP1MC, dos 

termos de recebimento das tecnologias sociais entregues às famílias, bem como da verificação da 

conclusão das respectivas atividades no SIG Cisternas e no Siganet, que após análise e ateste, 

autorizará a emissão das respectivas notas fiscais de serviços; 

III - durante a execução financeira do projeto, o valor acumulado do adiantamento não poderá exceder 

o montante de 30% (trinta por cento) do total contratado; e; 

IV - a última parcela corresponderá ao saldo de 5% (cinco por cento) do contrato e só será paga após a 

conclusão da execução física das metas contratadas. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A liberação do adiantamento e pagamento das Notas Fiscais de Serviços 

serão condicionadas: 

a) a regularidade fiscal, trabalhista e institucional; 

b) ao cumprimento das metas estabelecidas no cronograma de execução física;  

c) ao envio pela CONTRATADA e aprovação por parte da equipe técnica dos Programas, dos Termos 

de Recebimento das implementações; 

d) ao envio pela CONTRATADA e aprovação por parte da equipe técnica dos Programas, do relatório 

parcial da execução das atividades;  

e) ao ateste das notas fiscais de serviços, pela Coordenação do Programa responsável pelo 

acompanhamento da prestação regular dos serviços;  

f) à apresentação e aprovação da conciliação bancária mensal; e 

g) à inexistência de pendências administrativo-financeiras junto à AP1MC.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Entende-se por regularidade fiscal, trabalhista e institucional: 

a) a inexistência de pendências no âmbito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na forma da lei comprovadas através das respectivas 

certidões dentro do prazo de validade; 
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b) a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

c) a inexistência de pendências no Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas – 

CEPIM; e 

d) a inexistência de pendências administrativos-financeiras junto à AP1MC. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal de serviços deverá conter a descrição e quantidade da 

implementação executada, o número do contrato celebrado com a AP1MC, o número do Termo de 

Colaboração celebrado com o MDS, o número do Processo, o número da Plataforma Transferegov, o(s) 

número(s) do(s) Termo(s) de Recebimento da Tecnologia e os dados bancários: nome do banco, 

números da agência bancária e da conta corrente da CONTRATADA. 

a) O pagamento da nota fiscal de serviços dependerá do ateste da Coordenação Técnica do respectivo  

Programa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos das notas fiscais de serviços serão creditados na conta 

corrente nº ___________, agência nº ___________, mantida no Banco do Brasil S/A, aberta pela 

CONTRATADA, exclusivamente para movimentação financeira do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A AP1MC poderá exigir, quando do pagamento, a comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, seguro de vida dos empregados 

vinculados ao projeto, multas e outras obrigações atinentes ao presente contrato, reservando-se o direito 

de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a efetiva regularização das obrigações 

pendentes. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Durante a execução do projeto, é vedada a utilização dos recursos repassados 

a título de adiantamento e pactuados no CONTRATO, em finalidade diversa da estabelecida no Plano 

de Trabalho (Anexo I) a que se refere esse Instrumento, respondendo os gestores com o seu patrimônio 

pessoal, por eventual desvio da finalidade. 

 

7. DOS PRAZOS 

ETAPAS DATA 

7.1. Publicação da íntegra deste edital de chamada pública nos sítios 

eletrônicos oficiais da AP1MC www.ap1mc.org.br e do Ministério do 

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  

https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais  e publicação de 

extrato no Diário Oficial da União. 

29.09.2023 

7.2. Data limite até às 17:00h (horário de Recife-PE) para impugnação deste edital 

de chamada pública.  
11.10.2023 

7.3. Data limite até às 17:00h (horário de Recife-PE) para a apresentação dos 

documentos pelas entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na 

contratação. 

13.10.2023 

http://www.ap1mc.org.br/
https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais


 
 

8 
  

7.4. Divulgação do resultado provisório da seleção nos sítios eletrônicos oficiais 

da AP1MC www.ap1mc.org.br e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-

1/editais-1/editais  e no Diário Oficial da União. 

20.10.2023 

7.5. Data limite para interposição de recursos quanto ao resultado provisório. 27.10.2023 

7.6. Divulgação do resultado final da seleção nos sítios eletrônicos oficiais da 

AP1MC www.ap1mc.org.br e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-

1/editais-1/editais  e no Diário Oficial da União. 

31.10.2023 

7.7. Data provável da celebração do contrato. 01.11.2023 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar deste edital as entidades privadas sem fins lucrativos credenciadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nos termos da 

Portaria GM/MC nº 22, de 6 de abril de 2020, ou normativo que venha a substitui-lo. 

 

8.2. Que não possua pendência de natureza contratual com a AP1MC, seja de execução física ou 

financeira e que não esteja impedida de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria 

com administração pública federal, mediante consulta ao Cadastro de Entidades sem Fins Lucrativos 

Impedidas (CEPIM) da Controladoria Geral da União, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCCAIA) do Conselho Nacional de 

Justiça e à Relação de Inabilitados e Inidôneos (Rii) do Tribunal de Contas da União a fim de 

verificar se não há restrição à participação da entidade no processo de seleção 

 

8.3. A proponente poderá concorrer, apenas, um lote deste Edital de Chamada Pública. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Serão habilitados os proponentes que apresentarem os documentos listados a seguir:  

I - Ofício para formalização de interesse conforme modelo do Anexo I deste edital; 

II - Formulário de informações do proponente conforme modelo do Anexo II deste edital, 

juntamente com a documentação que comprove a experiência relatada no referido formulário;  

III - Relação dos documentos de habilitação conforme modelo do Anexo III deste edital.  

 

9.2. Da habilitação jurídica 

I -  Cópia do Estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e suas alterações; 

II -  Cópia da Ata de eleição da diretoria da entidade que esteja no exercício do mandato; 

III – Declaração do Dirigente máximo da entidade a cerca da inexistência de dívida com o Poder 

Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito 

conforme modelo do Anexo IV deste edital; 

IV - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com o respectivo número do Cadastro 

de Pessoas Físicas - CPF; e 

V - Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ pelo prazo 

http://www.ap1mc.org.br/
https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais
https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais
http://www.ap1mc.org.br/
https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais
https://www.gov.br/mds/pt-br/servicos/editais-1/editais-1/editais
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mínimo de 3 (três) anos. 

 

9.3. Da regularidade fiscal e trabalhista 

I - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal e 

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa; 

II - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

III - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede da 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; e 

IV – Declaração da entidade proponente,  assinada pelo representante legal, informando qual a alíquota 

de ISSQN que está sujeita. 

 

9.4. Da habilitação da sociedade cooperativa 

I - Relação dos cooperados, com as respectivas atas de inscrição, que atendem aos requisitos 

técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato; 

II - Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI de cada um dos 

cooperados relacionados; 

III - Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

IV - Registro previsto no artigo 107 da Lei nº 5.764/1971; e 

V - Comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato. 

 

9.4.1. Para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa serão exigidos os seguintes 

documentos: 

I - Ata de fundação; 

II - Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

III - Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados com a ata da assembleia que os 

aprovou; 

IV - Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 

V - Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou em reuniões seccionais; e 

VI - Ata da sessão na qual os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação. 

 

9.5. Os documentos de que tratam os itens 9.1 a 9.4 deverão ser entregues em envelope lacrado, 

com identificação e endereço da PROPONENTE, dirigido à COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA 

da Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido (AP1MC), situada na rua Monte 

Alverne, nº 287, bairro do Hipódromo – Recife/PE, CEP 52.041-610, até às 17:00 horas do dia 1 3 de 

Outubro de 2023, pessoalmente ou por via postal com AR (Aviso de Recebimento), indicando 
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a Chamada Pública nº 02/2023. 

 

9.6. A Comissão de Seleção Pública não receberá documentos entregues após a data e a hora  

estabelecidas no item 7.3. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1. Somente os proponentes habilitados participarão da etapa de análise dos critérios 

classificatórios, observada a ordem e os pesos definidos a seguir. 

 

10.2. Tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano (familiar): 

10.2.1.maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional nos Municípios agrupados no lote 

(limitado a 16 pontos ou 16% da pontuação total) indicador de pontuação A; 

10.2.2.maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água nos 

Municípios agrupados no lote (limitado a 27 pontos ou 27% da pontuação total) indicador de pontuação 

B; 

10.2.3.maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional em território rural que abranja algum dos 

Municípios agrupados no lote (limitado a 9 pontos ou 9% da pontuação total) indicador de pontuação C; 

10.2.4.maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água em 

território rural que abranja algum dos Municípios agrupados no lote (limitado a 23 pontos ou 23% da 

pontuação total) indicador de pontuação D; 

10.2.5.maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional em Municípios diversos daqueles 

agrupados no lote (limitado a 7 pontos ou 7% da pontuação total) indicador de pontuação E; e 

10.2.6.maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água em 

Municípios diversos daqueles agrupados no lote (limitado a 18 pontos ou 18% da pontuação total) 

indicador de pontuação F. 

10.3.Tecnologias sociais de acesso à água para produção de alimentos: 

10.3.1. maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional nos Municípios agrupados no lote 

(limitado a 29 pontos ou 29% da pontuação total) indicador de pontuação A1;  

10.3.2. maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água nos 

Municípios agrupados no lote (limitado a 24 pontos ou 24% da pontuação total) indicador de pontuação 

B1; 



 
 

11 
  

10.3.3. maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional em território rural que abranja algum dos 

Municípios agrupados no lote (limitado a 19 pontos ou 19% da pontuação total) indicador de pontuação 

C1; 

10.3.4. maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água em 

território rural que abranja algum dos Municípios agrupados no lote (limitado a 14 pontos ou 14% da 

pontuação total) indicador de pontuação D1; 

10.3.5. maior experiência comprovada na implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de 

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e nutricional em Municípios diversos daqueles 

agrupados no lote (limitado a 9 pontos ou 9% da pontuação total) indicador de pontuação E1; e 

10.3.6. maior experiência comprovada na implementação de tecnologias sociais de acesso à água em 

Municípios diversos daqueles agrupados no lote (limitado a 5 pontos ou 5% da pontuação total) indicador 

de pontuação F1;  

10.4. São consideradas ações relacionadas ao desenvolvimento rural e/ou segurança alimentar, por 

exemplo, assistência ou assessoria técnica e extensão rural a agricultores, promoção do associativismo, 

promoção de canais de comercialização para agricultura familiar, apoio à organização socioeconômica 

das famílias, apoio a formação de arranjos produtivos locais, apoio a projetos de fomento e/ou 

estruturação produtiva, estudos e pesquisas no âmbito da agricultura e criação de animais, ações de 

recuperação e proteção ambiental, combate à desertificação e promoção da convivência sustentável 

com os biomas. 

10.5. A experiência a ser comprovada será mensurada pelo número de famílias atendidas. 

 

10.6. A pontuação em cada um dos subitens apresentados acima será calculada da seguinte 

forma: 

a) Os números apresentados por cada entidade proponente serão dispostos em ordem 

decrescente para cada critério; 

b) Para cada critério, o maior número apresentado será pontuado em 100%, e os números 

subsequentes serão avaliados em comparação a esse primeiro lugar (com uma casa decimal); 

c) Os percentuais calculados no passo anterior deverão ser aplicados ao limite de pontos 

daquela categoria, resultando em pontuação final relativa (com uma casa decimal); e 

d) A pontuação final total, por sua vez, será dada pelo somatório das pontuações finais relativas de 

cada critério. 

 

10.6.1.O exemplo numérico apresentado a seguir ilustra o disposto no item 10.2 para os subitens 

10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3, e deve ser seguido para todos os critérios dos itens 10.2 e 10.3. 
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Critério 10.2.1 - (limitado a 16 pontos ou 16% da pontuação total), indicador de pontiuação A. 
Proponente Qt. Pontos Qt. Relat. % Pontuação Final 

 
Entidade A 2000 100,00% 16  
Entidade B 1500 75,00% 12  
Entidade C 1000 50,00% 8  

     
Critério 10.2.2 - (limitado a 27 pontos ou 27% da pontuação total), indicador de pontiuação B. 

Proponente Qt. Pontos Qt. Relat. % Pontuação Final 
 

Entidade C 3000 100,00% 27  
Entidade A 2500 83,33% 22,4991  
Entidade B 2300 76,67% 20,7009  

     
Critério 10.2.3 - (limitado a 9 pontos ou 9% da pontuação total), indicador de pontiuação C. 

Proponente Qt. Pontos Qt. Relat. % Pontuação Final 
 

Entidade B 2000 100,00% 9  
Entidade C 1600 80,00% 7,2  
Entidade A 1200 60,00% 5,4  
     

Dados consolidados    

Proponente Crit. 10.2.1 Crit. 10.2.2 Crit. 10.2.3 Pontos Gerais 

Entidade A 16 22,4 5,4 57,7 

Entidade B 12 20,7 9 50 

Entidade C 8 27 7,2 56,2 

 

10.6.2.Caso duas ou mais entidades atinjam pontuação final idêntica, caracterizando situação de 

empate, o desempate se dará pela maior pontuação em cada critério, seguindo a ordem definida: 

I - no item 10.2. e seus subitens, quando se tratar de água para consumo humano; 

II - no item 10.3. e seus subitens, quando se tratar de água para produção de alimentos; 

III - permanecendo o empate, será classificada a PROPONENTE que tiver mais tempo de fundação;  

IV - se ainda perdurar o empate será realizado um sorteio e a PROPONENTE que for sorteada, 

será classificada. 

 

10.6.3.A comprovação do atendimento aos critérios dispostos no item 10.2 e 10.3 e  seus 

subitens (10.2.1 a 10.2.6 e 10.3.1 a 10.3.6), será realizada mediante a apresentação de 

instrumentos firmados com órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas, já finalizados, que 

indiquem objeto, prazo de vigência, metas e recursos envolvidos, e de declaração da(o) 

CONTRATANTE de que o respectivo objeto foi devidamente executado. 

 

10.7. Para os contratos e congêneres firmados com órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas, cujos 

objetos ainda estejam em fase de execução, a comprovação do atendimento aos critérios dispostos nos 

itens 10.2 e 10.3 e seus respectivos subitens se dará mediante a apresentação de instrumentos firmados 
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com órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas, que indiquem objeto, prazo de vigência, metas e 

recursos envolvidos, e de declaração da(o) CONTRATANTE, informando qual a meta física e financeira 

que foi executada até a data da declaração. 

10.8. Nos contratos e congêneres firmados com pessoas de direito privado, além do instrumento 

de ajuste e da declaração do contratante ou parceiro, deverá ser encaminhada nota fiscal de 

serviços acompanhada de comprovante bancário relativo ao valor total da contraprestação 

pecuniária pela execução do serviço realizado. 

 

10.9. Nos contratos e congêneres celebrados com o Poder Público, além dos instrumentos de 

ajuste e da declaração do contratante ou parceiro, deverão ser encaminhadas cópias da publicação 

de extrato de tais instrumentos na imprensa oficial, do valor total de notas de empenho ou de ordem 

de execução do serviço realizado. 

 

10.10. Serão consideradas desclassificadas as entidades que: 

I - não forem habilitadas;  

II - cuja a pontuação total for inferior  a 20 (vinte pontos); 

III - que estejam em desacordo com o edital; e 

IV - não atenderem às possíveis diligências complementares solicitadas pela Comissão de Seleção 

Pública.  

 

10.11. A Comissão de Seleção Pública poderá, a qualquer tempo, efetuar diligências para verificar 

a veracidade das informações prestadas por atestados, certidões, declarações e cópias de 

trabalhos realizados, bem como solicitar a revalidação dos documentos fornecidos. 

 

10.12. Para assegurar que disponha de um número adequado de entidades contratadas atuando 

nos lotes de referência indicados nos anexos V e VI, a Comissão de Seleção Pública poderá 

promover, quando necessário e a qualquer momento, a reabertura de novo procedimento de 

seleção. 

 

10.13. A Comissão de Seleção Pública poderá, excepcionalmente, verificada a vantajosidade, 

propor a divisão dos lotes originalmente propostos por este Edital de Chamada Pública, nos termos 

do § 2º do artigo 10 do Decreto nº 9.606/2018. 

 

11. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

11.1. A AP1MC deverá instituir Comissão de Seleção Pública que será responsável pela condução 

do processo de habilitação e seleção dos proponentes. 

 

11.2. O proponente poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

publicação do ato. 

 

11.3. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Seleção Pública e encaminhado, 
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por via postal com aviso de recebimento, para o endereço indicado no item 9.5, ou entregue 

pessoalmente na sede da AP1MC.  

 

11.4. A Comissão de Seleção Pública terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para julgar o 

recurso e encaminhá-lo à presidência da AP1MC,  caso mantenha sua decisão. 

 

11.5. O acolhimento do recurso, parcial ou totalmente, importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.6. O resultado final da seleção será apresentado pela Comissão de Seleção Pública na data 

prevista no item 7.6, facultando-se a presença dos proponentes. 

 

12. DAS IMPUGNAÇÕES 

 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidades. 

 

12.2. O pedido de impugnação deve ser direcionado ao presidente da Associação Programa Um 

Milhão de Cisternas para o Semiárido (AP1MC) e deve ser protocolado até a data e a hora 

estabelecidas no o item 7.2 deste edital, no endereço indicado no item 9.5. 

 

12.3. O presidente da AP1MC, entidade promotora desta seleção pública, deve dar ciência do 

pedido de impugnação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate 

à Fome e julgá-lo em até 48 (quarenta e oito) horas após o horário de protocolo. 

 

12.4. A impugnação feita tempestivamente pela entidade proponente não a impedirá de participar 

da seleção pública até que seja proferida decisão final na via administrativa. 

 

12.5. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, a AP1MC procederá a sua 

retificação e republicação com a devida devolução dos prazos. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Por ato da Comissão de Seleção Pública serão publicadas a homologação do resultado final 

e a convocação das entidades selecionadas, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato de prestação de serviços. 

 

13.2. Se a entidade selecionada para um determinado lote ficar impossibilitada por algum motivo 

de celebrar o contrato de prestação de serviços, outra será convocada respeitada a ordem de 

classificação. 

 

14. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

14.1. A contratação das entidades selecionadas neste processo será regida com base neste edital 
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e seus anexos, bem como pela legislação aplicável à espécie.  

 

14.2. A(s) entidade(s) selecionada(s) será(ão) convocada(s) a assinar o contrato de prestação de 

serviços nos moldes da minuta constante do Anexo VII deste Edital, no prazo assinalado no ato de 

convocação.  

 

14.3. Como condição para celebração do contrato de prestação de serviços, a(s) entidade(s) 

selecionada(s) deverá(ão) manter todas as condições e requisitos de seleção previstos neste edital, 

bem como as exigências de credenciamento junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome. 

 

14.4. Se a(s) entidade(s) for(em) convocada(s) para assinar o contrato de prestação de serviços e 

não comparecer(em) no prazo assinalado, decairá o direito à formalização do(s) ajuste(s) e será 

facultado à AP1MC examinar e verificar a aceitabilidade das entidades subsequentes, na ordem de 

classificação, mantidos os requisitos de seleção previstos neste edital. 

 

14.5. A assinatura do contrato de prestação de serviços deverá ser realizada pelo representante 

legal da entidade proponente. 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

15.1. A(s) entidade(s) contratada(s) prestará(ão) garantia na modalidade que optar entre as 

previstas no item 15.2, após a assinatura do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

total contratado. 

 

15.2. Caberá à entidade contratada a opção por uma das seguintes modalidades de garantia da 

execução: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

 

15.3  A exigência de garantia, excepcionalmente, pode ser dispensada, a critério da AP1MC, diante 

da avaliação de risco e da peculiaridade do objeto. 

 

16. DO COMBATE AO ASSÉDIO, EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL 

16.1. A AP1MC exige que as proponentes que forem contratadas observem e façam observar, incluindo 

em todos os acordos e contratos no âmbito do projeto financiados com recursos originários deste edital, 

seja com gestores, equipe do projeto, prestadores de serviços, fornecedores e voluntários que estejam 
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vinculados direta ou indiretamente com a execução do projeto, as condições para prevenção do “Assédio 

Sexual” e da “Exploração e Abuso Sexual”. 

16.2. A CONTRATADA e as partes envolvidas na execução do projeto têm a obrigação de relatar 

imediatamente a AP1MC, incidentes relativos a Assédio Sexual e Exploração e abuso sexual. 

16.3. A AP1MC concorda e aplica as definições das Nações Unidas, que afirma que: 

I - “Exploração e abuso sexual, são definidos como qualquer abuso real ou tentado de uma posição de 

vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, entre outros, lucro 

monetário, social ou político da exploração sexual de terceiros (exploração sexual); a intrusão física real 

ou ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou coercitivas (abuso 

sexual).” 

II - “O Assédio Sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual ou outra conduta 

verbal, não verbal ou física de natureza sexual que interfira de maneira irracional no trabalho, altere, ou 

seja, uma condição de emprego, ou crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo.” 

 

17. DO REGIME LEGAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO MARCO 

CIVIL DA INTERNET  

 

17.1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas ao objeto do presente edital, é 

responsabilidade da entidade que for contratada observar o regime legal de proteção de dados pessoais, 

empenhando-se em proceder ao tratamento de dados pessoais que venha mostrar-se necessário, no 

estrito e rigoroso cumprimento da Lei  Federal nº 13.709/2018 e o Marco Civil da Internet Lei Federal nº 

12.965/2014.   

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Esta chamada pública poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

 

18.2. Esta chamada pública deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que isso implique direito a 

indenização de qualquer natureza. 

 

18.3. A qualquer tempo, antes de terminado o prazo de inscrições, poderá a AP1MC, se necessário, 

modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

18.4. É facultado à Comissão de Seleção Pública ou ao presidente da AP1MC, em qualquer fase do 

procedimento de seleção, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo. 
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18.5. Caso não haja entidade interessada e/ou selecionada para algum dos lotes, a AP1MC poderá 

convidar entidade proponente de outro lote, desde que não tenha sido selecionada, obedecendo 

a ordem de classificação do lote. 

 

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, considerando que esses só se iniciam e vencem em dias úteis. 

 

18.7. Esclarecimentos adicionais acerca deste edital poderão ser obtidos por meio do endereço 

eletrônico comissao-selecao-publica@ap1mc.org.br, cuja mensagem devem ser dirigida ao(a) 

Presidente da Comissão de Seleção Pública. 

  

18.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção Pública e comunicados ao 

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 

 

18.9. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

I - Ofício de formalização de interesse (Anexo I); 

II - Formulário de informações do proponente (Anexo II); 

III - Relação de documentos para a habilitação (Anexo III); 

IV – Declaração de Inexistência de Débitos (Anexo IV;  

V – Relação dos lotes/Municípios de implementações de água para consumo humano (Anexo V);  

VI – Relação dos lotes/Municípios de implementações de água para produção de alimentos  

(Anexo VI); 

VII - Minuta do termo de contrato de prestação de serviços (Anexo VII); e 

VI - Modelos de tecnologias sociais, conforme disposto nas Instruões Normativas SESAN/MDS  nº 9, 

de 3 de março de 2023,  nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 de maio de 2023, e nº 32, de 

24 de maio de 2023, respectivamente, e seus anexos. 

 

Recife (PE), 28 de  Setembro de 2023 

 

 

Cícero Félix dos Santos 

Diretor-Presidente da AP1MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comissao-selecao-publica@ap1mc.org.br
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ANEXO I  MODELO DE OFÍCIO DE FORMALIZAÇÃO DE INTERESSE – Edital Chamada Pública nº 

02/2023. 

 

(Cidade/UF), ____ de __________ de 2023 

Ilmo(a). Sr(a). 

Presidente da Comissão de Seleção Pública da Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o 

Semiárido (AP1MC) 

Rua Monte Alverne, nº 287, bairro do Hipódromo – Recife/PE, CEP 52.04-610 

 

Assunto: Encaminhamento de proposta para o Edital de Chamada Pública nº 02/2023 - 

Programa Cisternas 

 

Prezado Senhor(a): 

 

A (NOME DA ENTIDADE PROPONENTE) atavés da presente encaminha para apreciação de V. 

Sa. toda a documentação exigida pelo Edital de Chamada Pública em epígrafe, formalizando, assim, 

manifestação de interesse de participação do mesmo, para a execução do Programa Cisternas no 

Lote nº _________, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome, nos termos das normas definidas e divulgadas pela AP1MC. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

<Nome/assinatura do(a) responsável legal da entidade proponente>  
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ANEXO II do Edital de Chamada Pública nº 02/2023 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DA PROPONENTE 

CNPJ: 

Denominação social: 

Endereço: 

Bairro: Município/UF: 

Telefone(s): 

E-mail: 

I - Lote de interesse:  

II - Experiências da entidade: 

a. Relacionar os instrumentos já executados pela entidade tendo como objeto a 
implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de desenvolvimento rural ou de 
segurança alimentar e nutricional. 

Instrumento de 
contrato, convênio, 
termo de parceria, 

termo de 
colaboração, termo 

de fomento e 
congêneres com 

parceiros públicos ou 
privados 

Objeto  Valor Vigência Município/UF 

Quantidade 
de 

Tecnologias 
Sociais  

Indicador de 
Pontuação  

        Município 1     

        Município 2     

b.  Relacionar os instrumentos já executados pela entidade, tendo como objeto a 
implementação de tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e para a 
produção e alimentos e a dessedentação animal. 

Instrumento de 
contrato, convênio, 
termo de parceria, 

termo de 
colaboração, termo 

de fomento e 
congêneres com 

parceiros públicos ou 
privados 

Objeto  Valor Vigência Município/UF 

Quantidade 
de 

Tecnologias 
Sociais  

Indicador de 
Pontuação  

        Município 1     

        Município 2     

 

<Nome/assinatura do(a) responsável legal da entidade proponente> 
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ANEXO III do Edital de Chamada Pública nº 02/2023  

RELAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  PARA  HABILITAÇÃO 

CNPJ: 

Denominação social: 

Endereço: 

Bairro:                                                                         

Município/UF: 

Telefone(s): 

E-mail: 

9.1 Serão habilitados os proponentes que a presentarem os documentos listados a seguir: 

 

 

 

 

9.2 Da habilitação jurídica 

 

 

 

 

9.3 Da regularidade fiscal e trabalhista 

 

 

 

 

9.4 Da habilitação da sociedade cooperativa 

 

 

 

 

 

9.4.1  Para comprovação da regularidade jurídica da cooperativa serão exigidos os 
seguintes documentos 

 

 

 

 

 

 

 <Nome/assinatura do(a) responsável legal da entidade proponente> 

 

 

 

 



 
 

21 
  

 

 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITOS – Edital de Chamada Pública nº 

02/2023 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS 

 

 

 

Eu, (nome do dirigente, por extenso), portador da Carteira de Identidade RG  nº _____________ , órgão 

expedidor, CPF nº ____________________, ocupante do (cargo/função) da (nome da Entidade), inscrita 

no CNPJ sob o nº _____________, sediada à (endereço completo), DECLARO, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, e conforme o que determina o art. 18, inciso III, da Portaria Interministerial de 

MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 maio 2008, que esta Entidade não tem nenhuma dívida com o Poder 

Público, nem se encontra inscrita nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito.  

 

______________________, _____ de _______________ de 20xx 

 
 

 

______________________________________ 
Assinatura do dirigente máximo da entidade 
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ANEXO V – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E METAS POR LOTE -  Água p/ Consumo Humano 

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

BA  01 

BA 

Remanso 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 189 
          

6.242,22  
       

1.179.779,58  

Campo Alegre de 
Lourdes 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 200 

          
6.242,22  

       
1.248.444,00  

Pilão Arcado 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.242,22  
       

1.248.444,00  

BA 02 

Campo Formoso 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Senhor do Bonfim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Cansanção 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Queimadas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 148 
          

6.242,22  
          

923.848,56  

BA 03 

Brumado 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.242,22  
          

811.488,60  

Rio do Antônio 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.242,22  
       

1.123.599,60  

Condeúba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.242,22  
          

811.488,60  

Cordeiros 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 148 
          

6.242,22  
          

923.848,56  

BA 04 

Livramento de Nossa 
Senhora 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 147 

          
6.242,22  

          
917.606,34  

Dom Basílio 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Macaúbas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Ibipitanga 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 05 

Malhada de Pedras 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Aracatu 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Presidente Jânio 
Quadros 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 147 

          
6.242,22  

          
917.606,34  

Caraíbas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 06 

Euclides da Cunha 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Adustina 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Pedro Alexandre 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  
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Jeremoabo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 148 
          

6.242,22  
          

923.848,56  

BA 07 
Lapão 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 259 

          
6.242,22  

       
1.616.734,98  

Canarana 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 330 
          

6.242,22  
       

2.059.932,60  

BA 08 

Mairi 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.242,22  
          

624.222,00  

Mundo Novo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.242,22  
       

1.248.444,00  

Utinga 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 168 
          

6.242,22  
       

1.048.692,96  

Ruy Barbosa 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.242,22  
          

749.066,40  

BA 09 

Guanambi 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Botuporã 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Tanque Novo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Igaporã 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 10 

Jussara 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Presidente Dutra 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

América Dourada 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Ipupiara 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 11 

Anagé 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Belo Campo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Vitória da Conquista 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Cândido Sales 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 12 

Barro Alto 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Barra do Mendes 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Gentio do Ouro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Ponto Novo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 13 
Manoel Vitorino 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 147 

          
6.242,22  

          
917.606,34  
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Boa Nova 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Mirante 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Poções 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 14 

Araci 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Teofilândia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Biritinga 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

Riachão do Jacuípe 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 147 
          

6.242,22  
          

917.606,34  

BA 15 

Ibipeba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.242,22  
       

1.248.444,00  

Central 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.242,22  
          

749.066,40  

Itaguaçu da Bahia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 268 
          

6.242,22  
       

1.672.914,96  

BA 16 

São Gabriel 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 128 
          

6.242,22  
          

799.004,16  

João Dourado 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.242,22  
          

873.910,80  

Uibaí 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.242,22  
          

749.066,40  

Morro do Chapéu 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.242,22  
       

1.248.444,00  

BA 17 

Casa Nova 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 196 
          

6.242,22  
       

1.223.475,12  

Sento Sé 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 196 
          

6.242,22  
       

1.223.475,12  

Sobradinho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 196 
          

6.242,22  
       

1.223.475,12  

TOTAL DO LOTE 62.422.200,00 
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Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

CE 01 

CE 

Farias Brito 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 170 
          

6.072,28  
       

1.032.287,60  

Potengi 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Crato 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

Granjeiro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Jati 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 139 
          

6.072,28  
          

844.046,92  

CE 02 

Cedro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.072,28  
          

607.228,00  

Cariús 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

Jucás 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 
140 6.072,28 

 
850.119,20 

 

Orós 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.072,28  
          

607.228,00  

Icó 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.072,28  
          

910.842,00  

Saboeiro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

CE 03 

Chorozinho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 149 
          

6.072,28  
          

904.769,72  

Pacajus 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.072,28  
       

1.093.010,40  

Beberibe 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.072,28  
       

1.335.901,60  

Cascavel 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.072,28  
       

1.335.901,60  

CE 04 

Irauçuba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Miraíma 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Apuiarés 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 129 
          

6.072,28  
          

783.324,12  

Itapajé 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

Amontada 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

CE 05 
Cariré 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 139 

          
6.072,28  

          
844.046,92  

Santana Do Acaraú 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 240 
          

6.072,28  
       

1.457.347,20  
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Uruoca 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Martinópole 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

Forquilha 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

CE 06 

Ibaretama 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.072,28  
       

1.335.901,60  

Senador Pompeu 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.072,28  
       

1.335.901,60  

Choró 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.072,28  
       

1.335.901,60  

Ibicuitinga 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 110 
          

6.072,28  
          

667.950,80  

CE 07 

Canindé 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.072,28  
          

971.564,80  

General Sampaio 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Madalena 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Caridade 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Santa Quitéria 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Itatira 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

CE 08 

Russas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

Fortim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Potiretama 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.072,28  
          

607.228,00  

Jaguaruana 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 170 
          

6.072,28  
       

1.032.287,60  

Aracati 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 169 
          

6.072,28  
       

1.026.215,32  

CE 09 

Baturité 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 170 
          

6.072,28  
       

1.032.287,60  

Itapiúna 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 139 
          

6.072,28  
          

844.046,92  

Capistrano 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 170 
          

6.072,28  
       

1.032.287,60  

Aracoiaba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

Barreira 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 170 
          

6.072,28  
       

1.032.287,60  

CE 10 
Tianguá 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 150 

          
6.072,28  

          
910.842,00  
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Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

MA 01 

MA 

Timon 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 350 
          

5.803,26  
       

2.031.141,00  

Caxias 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 400 
          

5.803,26  
       

2.321.304,00  

MA 02 
Barão de Grajaú 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 380 

          
5.803,26  

       
2.205.238,80  

Granja 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.072,28  
       

1.093.010,40  

Viçosa Do Ceará 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.072,28  
       

1.093.010,40  

Camocim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 139 
          

6.072,28  
          

844.046,92  

Guaraciaba Do Norte 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.072,28  
          

728.673,60  

CE 11 

Mombaça 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.072,28  
       

1.093.010,40  

Pedra Branca 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.072,28  
          

971.564,80  

Solonópole 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Milhã 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.072,28  
          

971.564,80  

Piquet Carneiro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 139 
          

6.072,28  
          

844.046,92  

CE 12 

Aiuaba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 139 
          

6.072,28  
          

844.046,92  

Quiterianópolis 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

Arneiroz 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.072,28  
          

789.396,40  

Ararendá 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

Catunda 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.072,28  
          

971.564,80  

CE 13 

Crateús 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.072,28  
       

1.214.456,00  

Nova Russas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

Ipueiras 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.072,28  
          

850.119,20  

Novo Oriente 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 129 
          

6.072,28  
          

783.324,12  

Independência 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.072,28  
          

971.564,80  

TOTAL DO LOTE 60.722.800,00 
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São Francisco do 
Maranhão 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 370 

          
5.803,26  

       
2.147.206,20  

TOTAL DO LOTE 8.704.890,00 

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

MG 01 

MG 

Minas Novas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.429,19         1.414.421,80  

Chapada do Norte 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.429,19         1.285.838,00  

Berilo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 206 
          

6.429,19         1.324.413,14  

Turmalina 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.429,19         1.028.670,40  

MG 02 

Francisco Badaró 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.429,19         1.157.254,20  

Itinga 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.429,19         1.414.421,80  

Comercinho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 180 
          

6.429,19         1.157.254,20  

Araçuaí 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 206 
          

6.429,19         1.324.413,14  

MG 03 
Almenara 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 435 

          
6.429,19         2.796.697,65  

Jequitinhonha 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 350 
          

6.429,19         2.250.216,50  

MG 04 

Januária 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.429,19         1.285.838,00  

Varzelândia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.429,19         1.285.838,00  

Bonito de Minas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 190 
          

6.429,19         1.221.546,10  

Pedras de Maria da 
Cruz 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 195 

          
6.429,19         1.253.692,05  

MG 05 

Francisco Sá 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 196 
          

6.429,19         1.260.121,24  

São João da Ponte 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.429,19         1.414.421,80  

Glaucilândia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.429,19            964.378,50  

Bocaiúva 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.429,19         1.414.421,80  

MG 06 

Rio Pardo de Minas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 196 
          

6.429,19         1.260.121,24  

Montezuma 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 198 
          

6.429,19         1.272.979,62  

Vargem Grandevdo 
Rio Pardo 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 196 

          
6.429,19         1.260.121,24  
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Santo Antônio do 
Retiro 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 196 

          
6.429,19         1.260.121,24  

MG 07 

Serranópolis de 
Minas 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 180 

          
6.429,19         1.157.254,20  

Riacho dos 
Machados 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 210 

          
6.429,19         1.350.129,90  

Monte Azul 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 210 
          

6.429,19         1.350.129,90  

Espinosa 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 186 
          

6.429,19         1.195.829,34  

TOTAL DO LOTE     35.360.545,00  

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

PB 01 

PB 

Fagundes 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.108,11            732.973,20  

Itatuba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.108,11            732.973,20  

Campina Grande 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 124 
          

6.108,11            757.405,64  

Ingá 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.108,11            610.811,00  

PB 02 

Aparecida 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 140 
          

6.108,11            855.135,40  

Sousa 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 124 
          

6.108,11            757.405,64  

Marizópolis 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 50 
          

6.108,11            305.405,50  

São José da Lagoa 
Tapada 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 150 

          
6.108,11            916.216,50  

PB 03 

Cacimba de Areia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 125 
          

6.108,11            763.513,75  

Patos 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 119 
          

6.108,11            726.865,09  

São José do Bonfim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 110 
          

6.108,11            671.892,10  

São José de 
Espinharas 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 110 

          
6.108,11            671.892,10  

PB 04 

Cacimbas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.108,11            610.811,00  

Desterro 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 65 
          

6.108,11            397.027,15  

Imaculada 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.108,11            916.216,50  

Taperoá 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.108,11            916.216,50  
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PB 05 

Esperança 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

Queimadas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

Alagoa Nova 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

Lagoa Seca 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

PB 06 

Picuí 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

Cuité 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 117 
          

6.108,11            714.648,87  

Solânea 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

Remígio 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 116 
          

6.108,11            708.540,76  

PB 07 

Juazeirinho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 155 
          

6.108,11            946.757,05  

Boa Vista 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 155 
          

6.108,11            946.757,05  

São Vicente do 
Seridó 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 154 

          
6.108,11            940.648,94  

TOTAL DO LOTE     19.851.357,50  

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

PE 01 

PE 

Araripina 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.285,84         1.257.168,00  

Bodocó 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.285,84         1.257.168,00  

Moreilândia 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.285,84            817.159,20  

Trindade 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 53 
          

6.285,84            333.149,52  

PE 02 

Exu 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 154 
          

6.285,84            968.019,36  

Granito 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

 
Ouricuri 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 

 
200 

          
6.285,84  

      
  1.257.168,00  

Parnamirim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.285,84            817.159,20  

PE 03 
Flores 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 144 

          
6.285,84            905.160,96  

Serra Talhada 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.285,84         1.005.734,40  
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Mirandiba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.285,84            754.300,80  

São José do 
Belmonte 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 160 

          
6.285,84         1.005.734,40  

PE 04 

Afogados da 
Ingazeira 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 210 

          
6.285,84         1.320.026,40  

São José do Egito 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 213 
          

6.285,84         1.338.883,92  

Ingazeira 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.285,84         1.005.734,40  

PE 05 

Carnaíba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 193 
          

6.285,84         1.213.167,12  

Tabira 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.285,84         1.257.168,00  

Brejinho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 190 
          

6.285,84         1.194.309,60  

PE 06 

Santa Filomena 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.285,84            942.876,00  

Santa Cruz 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 134 
          

6.285,84            842.302,56  

Dormentes 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 130 
          

6.285,84            817.159,20  

Santa Maria da Boa 
Vista 

Cisterna de Placas de 
16.000 Litros 170 

          
6.285,84         1.068.592,80  

PE 07 

Pesqueira 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 250 
          

6.285,84         1.571.460,00  

Alagoinha 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 83 
          

6.285,84            521.724,72  

Venturosa 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

Buíque 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.285,84            942.876,00  

PE 08 

Capoeiras 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.285,84         1.005.734,40  

Caetés 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 174 
          

6.285,84         1.093.736,16  

Paranatama 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.285,84            942.876,00  

Terezinha 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

PE 09 

Arcoverde 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.285,84            942.876,00  

Belo Jardim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 150 
          

6.285,84            942.876,00  

Poção 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 160 
          

6.285,84         1.005.734,40  

Sanharó 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 123 
          

6.285,84            773.158,32  
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PE 10 

Bom Conselho 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 83 
          

6.285,84            521.724,72  

Garanhuns 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.285,84         1.257.168,00  

Jupi 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

São Bento do Una 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 200 
          

6.285,84         1.257.168,00  

PE 11 

Caruaru 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 193 
          

6.285,84         1.213.167,12  

Riacho das Almas 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 190 
          

6.285,84         1.194.309,60  

Jataúba 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

Cumaru 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 100 
          

6.285,84            628.584,00  

PE 12 

Bom Jardim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 123 
          

6.285,84            773.158,32  

Orobó 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 220 
          

6.285,84         1.382.884,80  

João Alfredo 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.285,84            754.300,80  

Surubim 
Cisterna de Placas de 

16.000 Litros 120 
          

6.285,84            754.300,80  

TOTAL DO LOTE     44.000.880,00  

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

PI 01 

PI  

Piracuruca 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

São José do Divino 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Batalha 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Piripiri 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 196 
          

6.234,57         1.221.975,72  

PI 02 

Pedro II 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 259 
          

6.234,57         1.614.753,63  

Capitão de Campos 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 258 
          

6.234,57         1.608.519,06  

Jatobá do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 258 
          

6.234,57         1.608.519,06  

PI 03 

Castelo do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Assunção do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Novo Santo Antônio 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  
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São Miguel do Tapuio 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 196 
          

6.234,57         1.221.975,72  

PI 04 

Pimenteiras 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Valença do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Elesbão Veloso 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 194 
          

6.234,57         1.209.506,58  

Amarante 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 195 
          

6.234,57         1.215.741,15  

PI 05 

Pio IX 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 193 
          

6.234,57         1.203.272,01  

Fronteiras 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 194 
          

6.234,57         1.209.506,58  

Alagoinha do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 195 
          

6.234,57         1.215.741,15  

Caldeirão Grande do 
Piauí 

Cisterna de Placas 
de 16.000 Litros 193 

          
6.234,57         1.203.272,01  

PI 06 

São Raimundo 
Nonato 

Cisterna de Placas 
de 16.000 Litros 258 

          
6.234,57         1.608.519,06  

Fartura do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 258 
          

6.234,57         1.608.519,06  

Bonfim do Piauí 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 259 
          

6.234,57         1.614.753,63  

PI 07 

Cocal   
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 285 
          

6.234,57         1.776.852,45  

Bom Princípio do 
Piauí 

Cisterna de Placas 
de 16.000 Litros 200 

          
6.234,57         1.246.914,00  

Cocal dos Alves 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 290 
          

6.234,57         1.808.025,30  

PI 08 

Curimatá 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 190 
          

6.234,57         1.184.568,30  

Júlio Borges 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 170 
          

6.234,57         1.059.876,90  

Riacho Frio 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 190 
          

6.234,57         1.184.568,30  

Parnaguá 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 225 
          

6.234,57         1.402.778,25  

TOTAL DO LOTE     38.654.334,00  

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

RN 01 RN  

Tenente Ananias 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 150 
          

6.031,10            904.665,00  

José da Penha 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 150 
          

6.031,10            904.665,00  

Paraná 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 200 
          

6.031,10         1.206.220,00  
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RN 02 
Apodi 

Cisterna de Placas 
de 16.000 Litros 420 

          
6.031,10         2.533.062,00  

Severiano Melo 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 80 
          

6.031,10            482.488,00  

RN 03 

Lajes 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 100 
          

6.031,10            603.110,00  

Angicos 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 100 
          

6.031,10            603.110,00  

Pedro Avelino 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 300 
          

6.031,10         1.809.330,00  

RN 04 

Currais Novos 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 200 
          

6.031,10         1.206.220,00  

Caicó 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 200 
          

6.031,10         1.206.220,00  

Santa Cruz 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 100 
          

6.031,10            603.110,00  

TOTAL DO LOTE     12.062.200,00  

 

Lote nº UF Municípios Tecnologia Meta 
Vr. 

Unitário 
Valor Total 

SE 01 

SE 

Carira 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 225 
          

6.077,95  
       1.367.538,75  

Poço Redondo 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 275 
          

6.077,95  
       1.671.436,25  

SE 02 

Simão Dias 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 230 
          

6.077,95  
       1.397.928,50  

Porto da Folha 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 200 
          

6.077,95  
       1.215.590,00  

Pinhão 
Cisterna de Placas 

de 16.000 Litros 70 
          

6.077,95  
          425.456,50  

TOTAL DO LOTE        6.077.950,00  
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ANEXO VI – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E METAS POR LOTE – Agua p/Produção de 

Alimentos 

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

AL 
01 

AL 

Giral 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 35 

       
25.432,13  

          
890.124,55  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  13 

       
21.447,20  

          
278.813,60  

Barragem Subterânea 3 
       

22.962,75  
            

68.888,25  

Traipu 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 35 

       
25.432,13  

          
890.124,55  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  13 

       
21.447,20  

          
278.813,60  

Barragem Subterânea 2 
       

22.962,75  
            

45.925,50  

Craíbas 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 35 

       
25.432,13  

          
890.124,55  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.447,20  

          
257.366,40  

Barragem Subterânea 2 
       

22.962,75  
            

45.925,50  
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TOTAL DO LOTE 
       

3.646.106,50  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

BA  
01 

BA 

Chorrocho 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 34 

       
26.212,96  

          
891.240,64  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

Macurure 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 34 

       
26.212,96  

          
891.240,64  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

Paulo Afonso 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

BA 
02 

Remanso 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

Campo Alegre 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

Pilão Arcado 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 3 
       

22.846,35  
            

68.539,05  

BA 
03 

Serra Dourada 
Cisterna Calçadão 

52.000 Litros 33 
       
26.212,96  

          
865.027,68  
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Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Tabocas  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Brejolândia 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

BA 
04 

Baixa Grande 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Mairi 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Ipirá 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

BA 
05 

Juazeiro 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Canudos 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.044,67  

          
264.536,04  
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Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Curaça 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.044,67  

          
242.491,37  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

BA 
06 

Casa nova 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.044,67  

          
242.491,37  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Sento Sé 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.044,67  

          
242.491,37  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

Sobradinho 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

       
26.212,96  

          
865.027,68  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.044,67  

          
242.491,37  

Barragem Subterânea 2 
       

22.846,35  
            

45.692,70  

TOTAL DO LOTE 
    

21.255.940,90  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

CE 
01 

CE 

Sobral 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 34 

       
26.453,58  

          
899.421,72  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  

Senador Sá 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 34 

           
26.453,58  

          
899.421,72  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  
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Moraújo 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  

CE 
02 

Iguatú  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  

Acopiara  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  

Quixelô 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 3 
       

23.564,43  
            

70.693,29  

CE 
03 

Morada Nova  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Tabuleiro Do Norte 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Limoeiro Do Norte 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

CE 
04 

Várzea Alegre  
Cisterna Calçadão 

52.000 Litros 33 
           
26.453,58  

          
872.968,14  
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Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Milagres  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Maurití 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

CE 
05 

Trairí 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Itapipoca  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
21.773,53  

          
261.282,36  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Amontada 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
21.773,53  

          
239.508,83  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

CE 
06 

Tamboril  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
21.773,53  

          
239.508,83  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Tauá  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
21.773,53  

          
239.508,83  
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Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

Monsenhor Tabosa 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 33 

           
26.453,58  

          
872.968,14  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
21.773,53  

          
239.508,83  

Barragem Subterânea 2 
       

23.564,43  
            

47.128,86  

TOTAL DO LOTE 
    

21.372.028,10  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

MA 
01 

MA 
Parnarama 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 60 

       
25.445,76  

       
1.526.745,60  

Timon 
Cisterna Calçadão 

52.000 Litros 60 
       

25.445,76  
       

1.526.745,60  

TOTAL DO LOTE 
       

3.053.491,20  

 

 

 

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

MG 
01 

MG 

Francisco Badaró 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 32 

       
26.729,78  

          
855.352,96  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  12 

       
22.433,65  

          
269.203,80  

Barragem Subterânea 3 
       

23.807,79  
            

71.423,37  

Berilo  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 3 
       

23.807,79  
            

71.423,37  

Chapada do Norte 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  
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Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

MG 
02 

Januária  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

São Francisco  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

Itacarambi 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

MG 
03 

Porteirinha  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

Monte Azul  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

Riacho dos 
Machados 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 31 

       
26.729,78  

          
828.623,18  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  11 

       
22.433,65  

          
246.770,15  

Barragem Subterânea 2 
       

23.807,79  
            

47.615,58  

TOTAL DO LOTE 
    

10.203.859,20  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 
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PB 
01 

PB 

Campina Grande 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
25.865,42  

       
1.138.078,48  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.939,95  

          
351.039,20  

Barragem Subterânea 3 
       

23.010,06  
            

69.030,18  

Boqueirão 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
25.865,42  

       
1.138.078,48  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.939,95  

          
351.039,20  

Barragem Subterânea 3 
       

23.010,06  
            

69.030,18  

PB 
02 

Teixeira 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
25.865,42  

       
1.138.078,48  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.939,95  

          
329.099,25  

Barragem Subterânea 3 
       

23.010,06  
            

69.030,18  

Aparecida 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
25.865,42  

       
1.138.078,48  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.939,95  

          
329.099,25  

Barragem Subterânea 3 
       

23.010,06  
            

69.030,18  

TOTAL DO LOTE 
       

6.188.711,54  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

PE 
01 

PE 

Ipubi 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
26.411,65  

       
1.162.112,60  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.872,50  

          
349.960,00  

Barragem Subterânea 4 
       

23.347,29  
            

93.389,16  

Ouricuri 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
26.411,65  

       
1.162.112,60  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.872,50  

          
349.960,00  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

PE 
02 

Serra Talhada 
Cisterna Calçadão 

52.000 Litros 44 
       

26.411,65  
       

1.162.112,60  
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Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.872,50  

          
349.960,00  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

Mirandiba 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
26.411,65  

       
1.162.112,60  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.872,50  

          
349.960,00  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

PE 
03 

Carnaíba 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
26.411,65  

       
1.162.112,60  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  16 

       
21.872,50  

          
349.960,00  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

São José do Egito 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 44 

       
26.411,65  

       
1.162.112,60  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.872,50  

          
328.087,50  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

PE 
04 

São Caetano 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 43 

       
26.411,65  

       
1.135.700,95  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.872,50  

          
328.087,50  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

Vertentes 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 43 

       
26.411,65  

       
1.135.700,95  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.872,50  

          
328.087,50  

Barragem Subterânea 3 
       

23.347,29  
            

70.041,87  

TOTAL DO LOTE 
    

12.561.822,25  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

PI 
01 

PI  
Lagoa de São 

Francisco Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 39 

       
27.200,84  

       
1.060.832,76  
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Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

Milton Brandão  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

Sigefredo Pacheco 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

PI 
02 

Pio IX 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

Alagoinha  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

Fronteiras 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  14 

       
22.709,20  

          
317.928,80  

Barragem Subterânea 3 
       

25.191,53  
            

75.574,59  

PI 
03 

São Lourenço 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  13 

       
22.709,20  

          
295.219,60  

Barragem Subterânea 2 
       

25.191,53  
            

50.383,06  

Anísio de Abreu  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  13 

       
22.709,20  

          
295.219,60  
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Barragem Subterânea 2 
       

25.191,53  
            

50.383,06  

São Raimundo 
Nonato 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 38 

       
27.200,84  

       
1.033.631,92  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  13 

       
22.709,20  

          
295.219,60  

Barragem Subterânea 2 
       

25.191,53  
            

50.383,06  

TOTAL DO LOTE 
    

12.727.716,44  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta 

Vr. 
Unitário Valor Total 

RN 
01 

RN  

Campo Grande 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 42 

       
25.926,32  

       
1.088.905,44  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.957,03  

          
329.355,45  

Barragem Subterânea 3 
       

23.943,85  
            

71.831,55  

Upanema 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 42 

       
25.926,32  

       
1.088.905,44  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.957,03  

          
329.355,45  

Barragem Subterânea 3 
       

23.943,85  
            

71.831,55  

RN 
02 

Mossoró 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 42 

       
25.926,32  

       
1.088.905,44  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.957,03  

          
329.355,45  

Barragem Subterânea 3 
       

23.943,85  
            

71.831,55  

Açu 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 42 

       
25.926,32  

       
1.088.905,44  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  15 

       
21.957,03  

          
329.355,45  

Barragem Subterânea 3 
       

23.943,85  
            

71.831,55  

TOTAL DO LOTE 
       

5.960.369,76  

 

Lote 
nº UF Municípios Tecnologia Meta Vr. Unitário Valor Total 



 
 

47 
  

SE 
01 

SE 

Porto da Folha  

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 53 

       
25.766,86  

       
1.365.643,58  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  19 

       
21.634,58  

          
411.057,02  

Barragem Subterânea 4 
       

22.251,30  
            

89.005,20  

Monte Alegre de 
Sergipe 

Cisterna Calçadão 
52.000 Litros 52 

           
25.766,86  

       
1.339.876,72  

Cisterna Enxurrada 
52.000 Litros  19 

       
21.634,58  

          
411.057,02  

Barragem Subterânea 3 
       

22.251,30  
            

66.753,90  

TOTAL DO LOTE 
       

3.683.393,44  

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Edital de Chamada 

Pública nº 02/2023 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/XXXX,  

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 

ENTRE SI A ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS 

PARA O SEMIÁRIDO – AP1MC E A (...nome da entidade contratada), 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS. 

 

A ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO – AP1MC, com 

sede na Rua Monte Alverne, nº 287, bairro do Hipódromo - Recife-PE, CEP 52.041-610, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.080.329/0001-23, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. .................., 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF. nº ..........., portador da Carteira de Identidade RG nº 

.......expedida pela xx/UF, residente e domiciliado na .........., nº ...., bairro .........., (Cidade) – (UF), CEP: 

........, doravante denominada AP1MC, e o(a)  ............, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ........... sediado(a) 

na .......(endereço)  CEP: .....  doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 

Sr(a). ........... (cargo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF. nº ..........., portador da Carteira 

de Identidade RG nº .......expedida pela xx/UF, residente e domiciliado(a) na .........., nº ...., bairro .........., 

(Cidade) – (UF), CEP: ........, e em observância às disposições da Lei Federal nº 12.873/2013, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, do Decreto nº 9.606/2018, da Portaria MC nº 22, de 6 de abril de 2020, da 

Portaria MDS nº 885, de 23 de maio de 2023, e das Instruções Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 
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de março de 2023, nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 de maio de 2023, e nº 32, de 24 de 

maio de 2023, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços decorrente do Edital 

de Chamada Pública nº XX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para a implementação de tecnologias 

sociais de acesso a água para captar e reservar água de chuva destinada a: i) atender ao consumo 

humano familiar para beber e cozinhar; ii) atender a demanda de água de uma família, para produção 

de alimentos e para a dessedentação animal, com serviço de acompanhamento familiar para inclusão 

produtiva (Safisp), dentre aqueles modelos adequados a tal fim e previstos nas Instruções 

Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 de março de 2023, nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 31, de 23 

de maio de 2023, e nº 32, de 24 de maio de 2023, respectivamente,  que dispõem sobre a definição 

dos modelos de tecnologias sociais e estabelecem as normas técnicas apoiadas no âmbito do 

Programa Cisternas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este termo de contrato vincula-se ao Edital de Chamada Pública nº 

XX/XXXX, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os modelos específicos de tecnologias sociais de acesso à água a 

serem implantados, sujeitos à alteração, com vistas a proporcionar a adequação da ação à 

realidade local e garantir a melhor forma de atendimento ao interesse público, são os previstos nas 

Instruções Normativas SESAN/MDS nº 9, de 3 de março de 2023, nº 12, de 14 de abril de 2023, nº 

31, de 23 de maio de 2023, e nº 32, de 24 de maio de 2023, respectivamente. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quantificação da contratação, sujeita à alteração, com vistas a 

proporcionar a adequação da ação à realidade local e garantir  a melhor forma de atendimento ao 

interesse público: 

 

Lote Município Tecnologia Quant. 

Vr. de 

referência da 

tecnologia 

Alíquota do 

ISSQN 

Valor 

unitário 

final 

Valor total 

        

        

        

  Total      

 

PARÁGRAFO QUARTO - Para que alterações no quantitativo e espécie de tecnologia sejam 

autorizadas, a CONTRATADA deve submeter justificativa técnica à AP1MC que, por sua vez, deve 

submeter tal pleito ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à 

Fome (MDS), para análise e decisão. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A alteração de modelos de tecnologias sociais de acesso à água ensejará 
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a celebração de termo aditivo a este contrato.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste termo de contrato é aquele mencionado no item 5.1 do Edital de 

Chamada Pública nº XX/XXXX, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 

xx de 20xx. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação de contrato dependerá da celebração de termo aditivo e 

somente ocorrerá em situações devidamente justificadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

O valor total da contratação é de R$ ........ (valor por extenso). 

 

 

 

TECNOLOGIA 
VALOR 

UNITÁRIO 

INSTRUÇÃO 

OPERACIONAL Nº. 

   

   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor unitário final por tecnologia social é o valor de referência disposto 

na Instrução Normativa pertinente, considerando-se a diferença entre a alíquota máxima do ISSQN 

e a alíquota a que se submete a contratada e as regras relativas à composição da base de cálculo.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor unitário final por tecnologia social, mencionado no Parágrafo 

Primeiro, deverá ser calculado conforme a fórmula apresentada a seguir:  

VUF = {(VUR) / [1- AL%]} 

Onde: 

VUF = valor unitário final; 

VUR = valor unitário de referência (constante da Instrução Normativa pertinente e vigente no 

momento da assinatura deste contrato); 

AL% = alíquota praticada no caso concreto decorrente da legislação municipal ou de imunidade 

tributária. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No valor unitário de referência estão incluídas todas as despesas 

ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto de contratação, inclusive pessoal, 

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes, despesas 

administrativas, despesas com logística, alimentação, deslocamento, despesas relacionadas ao 

processo construtivo, as capacitações de beneficiários e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação, sempre em conformidade com a uniformização dos modelos de 

tecnologias sociais estabelecidos pelas Instruções Normativas promulgadas pela SESAN/MDS.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

repassada por meio do Termo de Colaboração nº XXX/XXXX celebrado entre a AP1MC e o MDS, 

processo nº ...... e Plataforma Transferegov nº ........ 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento pela AP1MC dos serviços relativos à implementação das tecnologias sociais e 

executados pela CONTRATADA será efetuado em pelo menos 4 (quatro) parcelas, sendo a 

primeira imediatamente após a celebração do contrato na forma de adiantamento e as 

seguintes mediante apresentação da nota fiscal de serviços, conforme as condições abaixo 

estabelecidas. 

I - adiantamento inicial de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, cuja prestação de contas deverá 

ser efetuada no decorrer da execução do projeto, mediante apresentação dos termos de recebimento 

das tecnologias sociais entregues às famílias e as escolas, bem como da verificação da conclusão 

das atividades no Sistema de Gerenciamento do Programa Cisternas (SIG Cisternas) e no Sistema 

de informação, Gestão e Auditoria (Siganet), acompanhados das respectivas notas fiscais de 

serviços; 

II - o pagamento das demais parcelas deverá ser efetuado mediante a apresentação dos termos de 

recebimento das tecnologias sociais entregues às famílias e as escolas, bem como da verificação da 

conclusão das respectivas atividades no SIG Cisternas e no Siganet, acompanhados das respectivas 

notas fiscais de serviços; 

III - durante a execução financeira do projeto, o valor acumulado do adiantamento não poderá exceder 

o montante de 30% (trinta por cento) do total contratado; e 

IV - a última parcela corresponderá ao saldo de 5% (cinco por cento) do contrato e só será paga após a 

conclusão da execução física das metas contratadas. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A liberação do adiantamento e pagamento das Notas Fiscais de Serviços 

serão condicionadas: 

a) à regularidade fiscal, trabalhista e institucional; 

b) ao cumprimento das metas estabelecidas no cronograma de execução física;  

c) ao envio e aprovação por parte da equipe técnica dos Programas, dos termos de recebimento das 

implementações; 

d) ao envio e aprovação por parte da equipe técnica dos Programas, do relatório parcial da execução 

das atividades;  

e) ao ateste da Coordenação dos Programas, responsável pelo acompanhamento da prestação regular 

dos serviços; e 

f) à apresentação e aprovação da conciliação bancária mensal. 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Entende-se por regularidade fiscal, trabalhista e institucional: 
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a) a inexistência de pendências no âmbito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na forma da lei comprovadas através das respectivas 

certidões dentro do prazo de validade; 

b) a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

c) a inexistência de pendências no Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas  

(CEPIM); e 

d) a inexistência de pendências administrativos-financeiras junto à AP1MC. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal de serviços deverá conter a descrição da implementação 

executada, o número do contrato celebrado com a AP1MC, Termo de Colaboração nº xxxxxxxx, 

Processo n° xxxxxxx e Plataforma Transferegov nº xxxxxx,  número do Termo de Recebimento da 

Tecnologia e os dados bancários: nome do banco, números da agência bancária e da conta corrente da 

CONTRATADA.  

a) O pagamento da nota fiscal de serviços dependerá do ateste da Coordenação Técnica do Programa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos das notas fiscais de serviços serão creditados na conta 

corrente nº ___________, agência nº ___________, mantida no Banco do Brasil S/A, aberta pela 

CONTRATADA, exclusivamente para movimentação financeira do presente contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A AP1MC poderá exigir, quando do pagamento, a comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, seguro de vida dos empregados 

vinculados ao projeto, multas e outras obrigações atinentes ao presente contrato, reservando-se o direito 

de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a efetiva regularização das obrigações 

pendentes. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Durante a execução do projeto, é vedada a utilização dos recursos repassados 

a título de adiantamento e pactuados neste CONTRATO, em finalidade diversa da estabelecida no Plano 

de Trabalho (Anexo I) a que se refere este Instrumento, respondendo os gestores com o seu patrimônio 

pessoal, por eventual desvio da finalidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

O(s) valor(es) unitário(s) de referência estabelecido(s) na(s) Instrução(ões) Normativa(s) pertinente(s) 

e vigente(s) no momento da assinatura deste contrato é(são) fixo(s) e irreajustável(is). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA prestará uma garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato, nas modalidades de apólice de seguro, ou carta fiança bancária, ou depósito em espécie a 

título de garantia, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor destinado a título de garantia em espécie deve ser depositado 

em conta específica, aberta exclusivamente para essa finalidade pela AP1MC. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a AP1MC a promover 

a retenção de pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato a título de garantia, a serem depositados em instituição financeira oficial, com correção 

monetária, em favor da AP1MC. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período de mais de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à AP1MC ou a terceiro decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; e 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela AP1MC à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de alteração do valor total do contrato ou na ocorrência de 

prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas 

condições. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 

de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A AP1MC não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela AP1MC; e 

d) Atos ilícitos dolosos praticados por funcionários da AP1MC. 

 

PARÁGRAFO NONO - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 

responsabilidade que não as previstas no parágrafo anterior. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Será considerada extinta a garantia: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em espécie a título de garantia, acompanhada de declaração da AP1MC, mediante 
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termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término de sua vigência, caso a AP1MC não comunique 

a ocorrência de sinistros. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A exigência de garantia, excepcionalmente, pode ser dispensada, 

a critério da AP1MC, diante da avaliação de risco e da peculiaridade do objeto.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados por preço global e os pagamentos serão efetuados por produto, 

após ateste da AP1MC, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal 

da regularidade dos registros no SIG Cisternas, no Siganet e do Termo de Recebimento gerado 

pelo Siganet devidamente assinado pelo(a) beneficiário(a) e aprovado pela AP1MC, conforme 

definido no item 6 do Edital de Chamada Pública nº XX/XXXX. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do objeto contratado deverá obedecer ao Plano de 

Trabalho (Anexo I), parte integrante deste instrumento e ao cronograma pactuado entre as partes.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As metas de execução física constantes do referido cronograma 

deverão ser estabelecidas no evento de planejamento do projeto, enquanto seu controle para fins 

de verificação de cumprimento das obrigações contratuais e possível aplicação de sanções deverá 

ser realizado com periodicidade mensal.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Eventuais revisões das metas constante do Plano de Trabalho (Anexo 

I) deverão ser comunicadas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e 

Combate à Fome e ensejarão assinatura de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA AP1MC E DA CONTRATADA 

I - São obrigações da AP1MC: 

a) Designar equipe técnica institucional para o acompanhamento dos serviços contratados; 

b) Supervisionar, acompanhar e avaliar as atividades de execução dos serviços contratados; 

c) Realizar o monitoramento, avaliação e fiscalização da execução física e financeira do contrato a 

partir da apresentação, pela CONTRATADA, de infomações extraídas do SIG Cisternas e do 

Siganet, e também a partir de visitas in loco nas localidades beneficiadas;  

d) Atestar a execução dos serviços; 

e) Pagar o preço total contratado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de produtos 

previamente estabelecidos e aprovados, de relatórios de atividades e prestação de contas, em 

conformidade com a Cláusula Quinta; e 

f) Verificar o Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim) da 

Controladoria Geral da União, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCCAIA) do Conselho Nacional de Justiça, a 

Relação de Inabilitados e Inidôneos (Rii) do Tribunal de Contas da União e a regularidade fiscal 

e trabalhista, no caso de contratos com entidades públicas, sempre que este contrato for 
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aditivado com o fim de prorrogar sua vigência. 

 

II. São obrigações da CONTRATADA: 

Além das responsabilidades resultantes deste Contrato, das demais disposições regulamentares 

pertinentes aos serviços a serem executados e das obrigações constantes na Chamada Pública 

vinculada a este Contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 

a) abrir conta corrente específica no Banco do Brasil S/A, destinada à movimentação financeira deste 

CONTRATO; 

b) enviar para a AP1MC, até o dia 05 de cada mês subsequente, a conciliação financeira, acompanhada 

dos extratos da conta corrente e de aplicação; 

c) prover e disponibilizar os recursos físicos, humanos e materiais necessários para garantir a execução 

dos serviços; 

d) dispor de frota de veículos automotores devidamente adaptada para a área rural, para atender à 

demanda dos trabalhos; 

e) dispor de uma equipe técnica de profissionais, para acompanhamento e apoio operacional, cujos 

perfis atendam aos requisitos técnicos pertinentes às metas pactuadas, ficando ao seu encargo o 

planejamento estratégico, a mobilização dos(as) beneficiários(as), a realização das capacitações e o 

acompanhamento da implementação das tecnologias sociais até a finalização de todo processo; 

f)   articular, mobilizar e sensibilizar o público beneficiário, objetivando suas participações nas ações 

específicas da execução do presente contrato; 

g) apresentar à AP1MC, para possíveis ajustes e aprovação final, as peças de comunicação produzidas;  

h) Seguir rigorosamente a metodologia de implementação da(s) tecnologia(s) contida(s) 

na(s)instrução(ões) Normativa(s) pertinente(s), desde a mobilização, seleção e cadastramento 

dos(as) beneficiários(as) até a construção dos componentes físicos a ela(s) associado(s), 

contemplando também os processos de implementação do caráter produtivo e do serviço de 

acompanhamento familiar para a inclusão social e produtiva, quando for esse o caso; 

i) Consultar a AP1MC antes de promover quaisquer alterações na metodologia de implementação 

da(s) tecnologia(s) contida(s) na(s) instrução(ões) Normativa(s) pertinente(s); 

j) responder pela qualidade técnica da tecnologia social implementada, de acordo com as orientações 

técnicas contidas nas Instruções Normativas SESAN/MDS, devendo realizar manutenções e 

substituição de acessórios pelo prazo de 2 (dois) anos após a aprovação do termo de recebimento 

da tecnologia social pela AP1MC, no Sig Cisternas e no Siganet; 

k) Cadastrar, no SIG Cisternas e no Siganet, as informações relacionadas a todas as etapas de 

execução previstas na(s) instrução(ões) Normativa(s), em consonância com o estabelecido no 

cronograma e com orientações específicas fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e 

Assistência Social, Família e Combate à Fome; 

l)  inserir informações relacionadas à execução física deste contrato no SIG Cisternas, de acordo com o 

estabelecido no Edital e em orientações específicas do MDS; 

m) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela AP1MC, relativamente à execução do 

contrato; 

n) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste 

Contrato, para fins de monitoramento, fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados 

obtidos;  
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o) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, inclusive os 

decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução 

do objeto deste contrato, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam 

sobre o presente Instrumento;  

p) permitir o livre acesso de pessoas credenciadas pela AP1MC, dos servidores do MDS, da 

Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, quando for o caso, a qualquer tempo 

e lugar, para efeito de fiscalização da execução do presente instrumento; 

q) efetuar o registro dos boletins e banners no Siganet e disponibiliza-los no sítio www.ap1mc.org.br; 

r) registrar no Siganet todos os atos e fatos decorrentes de movimentações físico-financeiras 

relacionados com este CONTRATO e manter atualizados os respectivos registros, para fins de 

acompanhamento e avaliação da execução do projeto e dos resultados obtidos; 

s) registrar no Siganet o Planejamento da Execução Física do objeto deste contrato; 

t)  inserir no Siganet, a relação dos materiais (espelho) que compõem cada tecnologia social objeto deste 

contrato; 

u) registrar no Siganet relação da equipe técnica de profissionais contratados para executar o projeto, 

informando: data da contratação, nome, CPF, cargo e salário bruto; 

v) zelar para que os(as) beneficiários(as) a serem contemplados(as) com as implementações de 

tecnologias sociais de acesso à água Cisterna de Placas Familiar de 16.000 litros para Consumo 

Humano  estejam enquadrados nos critérios de elegibilidade do MDS e da Articulação Semiárido 

Brasileiro (ASA), utilizando procedimento de seleção das famílias que possuam cadastro no 

CadÚnico, que envolva alguma instância de controle social, tais como: Comissão Municipal ou 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar, priorizando-se a seguinte ordem: famílias chefiadas por 

mulheres; maior número de crianças de zero a seis anos; maior número de crianças em idade escolar; 

maior número de pessoas portadoras de deficiências e maior número de idosos;  

 

w) emitir os termos de recebimento através do Siganet, que deverão ser assinados pelas pelos(as) 

beneficários(as) e após a aprovação da AP1MC inseridos no SIG Cisternas e no Siganet. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração contratual a CONTRATADA que: 

I – Deixar de cumprir total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

desta contratação; 

II – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

III - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

IV - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

V - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; e 

VI – Deixar de comunicar a AP1MC prática de “Assédio Sexual” e de “Exploração e Abuso Sexual”, 

previstas na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações discriminadas 

nesta ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 
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b) Multa, após 2 (duas) advertências, a critério da AP1MC, devidamente fundamentada e levando-se 

em conta o prejuízo causado, a qual será descontada por ocasião do pagamento ou deverá ser recolhida 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, nos seguintes valores: 

i. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o montante 

das parcelas recebidas, até o limite 30 (trinta) dias; 

ii. multa de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 

máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia.  

c) registro no Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aplicações das sanções previstas nas alíneas “b” e “c” do Parágrafo 

Primeiro ensejarão a solicitação ao MDS de descredenciamento da CONTRATADA no Programa 

Cisternas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 

o inciso I do artigo 137 da Lei n. 14.133/2021. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas acima previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas, podendo ser descontadas dos créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA, ou por 

qualquer outra forma prevista em lei. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O valor pago pela CONTRATADA à AP1MC a título de multa deve ser 

depositado na conta bancária do instrumento firmado com o Ministério do Desenvolvimento e 

Assistência Social, Família e Combate à Fome. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, observando-se o procedimento e prazos 

definidos em lei. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A suspensão do credenciamento junto ao Programa Cisternas, sanção a ser 

aplicada nos termos da Portaria nº XXX/XXXX e constante do PARÁGRAFO SEGUNDO desta cláusula, 

não suspende os efeitos jurídicos deste contrato, cujas obrigações de parte a parte se manterão válidas 

até sua vigência final. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à AP1MC. 

 

PARÁGRAFO NONO - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

I - Descredenciamento da CONTRATADA junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome; 

II - Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 

III - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

IV - Lentidão no cumprimento do cronograma pactuado, levando a AP1MC a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço de implementação das tecnologias nos prazos 

estipulados; 

V - Atraso injustificado no início da implementação das tecnologias; 

VI - Paralisação do serviço de implementação das tecnologias sem justa causa e prévia 

comunicação à AP1MC; 

VII - Subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não 

admitidas no edital e no contrato; 

VIII - Desatendimento das determinações regulares do funcionário designado para acompanhar e 

fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 

IX - Cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato e informadas por escrito à 

CONTRATADA; 

X - Instauração de insolvência civil; 

XI - Dissolução da sociedade; 

XII - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da entidade que prejudique a 

execução do contrato; 

XIII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

AP1MC e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato; 

XIV - Supressão, por parte da AP1MC, de metas de tecnologias, acarretando modificação de seu 

valor inicial para além do limite permitido na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA; 

XV - Suspensão de sua execução, por ordem escrita da AP1MC, por prazo superior a 90 (noventa) 

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

XVI - Atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela AP1MC decorrentes de 

tecnologias, ou parcelas destas, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; e 

XVII - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Balanço dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

c) Quitação de indenizações e multas devidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

I - Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira; e 

II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da AP1MC, 

salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  -  DO COMBATE AO ASSÉDIO, EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL 

A AP1MC exige que a CONTRATADA observe e faça observar, incluindo todos os acordos e contratos 

no âmbito do projeto financiados com recursos oriundos deste contrato, seja gestores, equipe do projeto, 

prestadores de serviços, fornecedores e voluntários que estejam vinculados direta ou indiretamente com 

a execução do projeto, as condições para prevenção do “Assédio Sexual” e da “Exploração e Abuso 

Sexual”. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA e as partes envolvidas na execução do projeto têm a 

obrigação de relatar imediatamente a AP1MC, incidentes relativos a Assédio Sexual e Exploração e 

abuso sexual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A AP1MC concorda e aplica as definições das Nações Unidas, que afirma 

que: 

a)  “Exploração e abuso sexual, são definidos como qualquer abuso real ou tentado de uma posição de 

vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, entre outros, lucro 

monetário, social ou político da exploração sexual de terceiros (exploração sexual); a intrusão física 

real ou ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou coercitivas 

(abuso sexual).” e 

b) “O Assédio Sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual ou outra conduta 

verbal, não verbal ou física de natureza sexual que interfira de maneira irracional no trabalho, altere, 

ou seja, uma condição de emprego, ou crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo.” 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento das regras estabelecidas nesta cláusula, implicará 

nas sanções previtas na CLÁUSULA DÉCIMA deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME LEGAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO 
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MARCO CIVIL DA INTERNET  

No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas ao presente contrato, é responsabilidade da 

CONTRATADA observar o regime legal de proteção de dados pessoais, empenhando-se em proceder 

ao tratamento de dados pessoais que venha mostrar-se necessário, no estrito e rigoroso cumprimento 

da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e o Marco Civil da 

Internet (Lei Federal nº 12.965/2014.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA poderá utilizar imagens das famílias contempladas no 

projeto, desde que todas as pessoas constantes estejam formalmente de acordo, respeitando a LGPD 

e as imagens também não podem expor os fotografados a situações vexatórias e, no caso das crianças, 

deve se respeitar o ECA. A CONTRATADA compromete-se ainda, a não disponibilizar a terceiros os 

dados e imagens das pessoas beneficiadas com as ações dos programas.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A AP1MC disponibilizará à CONTRATADA um Termo de Autorização de 

Uso de Imagens, que deverá ser utilizado na produção de toda e qualquer produção audiovisual 

referente ao registro e divulgação do projeto e, posteriormente, encaminhada uma cópia digital à 

AP1MC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais deverão ser solicitadas à AP1MC, com a devida justificativa, que 

as submeterá ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 

para aprovação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato poderá ser aditado mediante alteração de metas, área de 

atuação (município) e vigência  desde que seja mantido o seu objeto. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as alterações propostas durante a execução do contrato 

demandam a concordância do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e 

Combate à Fome (MDS). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor total inicial atualizado do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTTA – DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca do 

Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, juntamente com 2 (duas) 

testemunhas presenciais. 

 
Recife (PE), .......... de ................... de 202X 

 

 

(nome completo) 

Diretor-Presidente da AP1MC 

 

 

(nome completo) 

Representante legal da Proponente 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

RG nº 

CPF nº 

 

 

Nome: 

RG nº 

CPF nº 

 

ANEXO I DO MODELO DE CONTRATO 

Nº do instrumento: 

Nº do contrato: Vigência do contrato: 

Entidade contratada: 

PLANO DE TRABALHO 


